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VALLALKOZASI SZERZODES

Szerz6do felek:

Megrendelé:

Korostarcsa Ko6zség Onkormanyzata

Székhely: 5622 Korostarcsa, Kossuth tér 7.
Addszam: 15725383-2-04

Szamlavezeté pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszamlaszdm: 11733003-15345314
Képviseli: Lipcsei Zoltan polgarmester

Viallalkozo:

Neve: Medimiszer Kft.

Cime: 5600 Békéscsaba, Lazar utca 5. 7.

Tel.: +36 30 225 8131

Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Bankszamla szama: 11733003-21327128-00000000
Cégjegyzékszam: 04-09-014079

Adészam: 24088255-2-04

Kivitelez6i nyilvantartasi szama:15A57818

Képviseli: Balogh Adrienn ligyvezet6

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott le
a nyilt eljards szabdlyainak figyelembevételével ,Korostarcsai Egészséghiz
infrastrukturalis fejlesztése” targyban. Megrendel6 a kézbeszerzési eljarast lezaroé dontésrdl
az Osszegzést 2017. augusztus ho 30. napjan megkiildte az ajanlattevok részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a(z) 2. rész vonatkozasaban a Vallalkozo6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkoz6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen
a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzédést kdtnek a
jelen Vallalkozasi Szerzodés és a hozza kapcsolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzddés)
feltételei szerint.

2. A szerzddés targya

A munka megnevezése és mennyisége:

Megnevezés:

Szolgélati lakas feldjitasa

Mennyiség:

Korostaresa, Diibog6 u. 9/C. sz. alatti lakohaz épiiletének feldjitasi és energetikai
korszertisitési munkai

- konyha meglévo mettlachi burkolatanak felbontasa, aljzat javitasa €s 4j burkolat




készitése, cstiszdsmentes keramia burkolélappal

- szobak meglévé hajopadlé burkolatanak feltjitdsa laminalt parketta fektetésével

- homlokzati nyilaszarok cseréje

- homlokzati feliiletek hészigetelése polisztiroltablas hészigetels vakolatrendszerrel
- belso festési munkak

Felujitassal érintett alapteriilet kb. 100 m2

A munkavégzés alapjaul szolglé dokumentumok:
A kivitelezést a k6zbeszerzési dokumentici6 részét képezd miszaki leirds, tervdokumentacid,
koltségvetés alapjan kell végezni.

A teljesités helye:
5622 Korostarcsa, Diibgé u. 9/C.
A munkavégzések soran beépithetd anyagok

Az épitési munka soran barmely gyart6t6l szarmazo6 anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
o kertilé anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.) Korméanyrendeletben leirtaknak.
A tervekben el8fordulé anyagjelslések, tipusok, megnevezések, markajeldlések, stb. csupan
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatirozésira szolgélnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartméanyok helyett a tervezé hozzajaruldsaval a nevezettel
azonos muszaki paraméterrel rendelkezd, barmely gyartotél szarmazé gyartmany bedpitésre
keriilhet, de a beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003.
(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti megfeleldség-igazolassal, ill.
275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal.

3. A villalkozisi ellenértéke

A teljes korii véllalkozasi dij:

4.358.229,- Ft azaz Négymillio-haromszazitvennyolcezer-kétszazhuszonkilenc Ft (nettd)

+1.176.722- Ft azaz Egymilli6-szizhetvenhatezer-hétszazhuszonketté Ft AFA

AN O0sszesen

5.534.951,- Ft azaz Otmilli()-iitszzizharmincnégyezer-kilencszéziitvenegy Ft (brutto)

amely teljes egészében az ltalanos AFA szabalyok hatalya al4 tartozik.

A vallalasi Osszeg atalanydr (Ptk. 6:245. §(1) bekezdése), az 1. osztilyli anyagok és
munkavégzés figyelembe vételével egy dsszegben, fix dron, az anyagdr és az MNB 4ltal kozolt
kdz€p deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembe vételével tartalmazza a tervekben
és szerz6désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Villalkozé a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat €s a Megrendeld altal a rendelkezésére bocstott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentaci6, miiszaki leiras, drazatlan koltségvetést) atvette, azokat
sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Véllalkozo a 3.
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé kijelenti, hogy a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatihoz és a teljes kori,




L. osztalyd minGségi kovetelményeknek megfelels megjelenésii és mindségii megvaldsitasahoz
sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Vallalkozo a véllalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentéciokban, a miiszaki
leirdsban szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzo munkakat (tobbletmunka), tovabba azokat a
miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszertien nem
hasznélhatd, illetve hasznélatba nem helyezhets. A Vallalkozé a tobbletmunka ellenértékeének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendelé kételes azonban megtériteni a Vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkétésének
idépontjaban nem volt elSrelathato.

Villalkozé a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges pétmunkat koteles elvégezni. A pétmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A pétmunka elszdmoldsa kiilén megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabdlyainak figyelembe vételével.

% A vallalkozisi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolédéan, illetve azon
tilmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania:
» A miszaki dokumenticidban leirt munkak teljes korti elvégzésére és
atadasara,
A kivitelezési munkdk sordn sziikségessé valo tébbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés sordn keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
Az lzemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongaléddsok
helyreallitdsanak koltségeire,
Jelen  szerz6dés  targydban  szereplé  munka  teljes  kori
felel6sségbiztositasanak a koltségére,
> A koziti és egyéb forgalom épitési munkdk alatti korlatozasanak, és
- szabélyzasanak a koltségére,
> A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapesolodé koltségekre,
> A beruhdzas soran felmeriilé zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.
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Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fedezete rendelkezésére 4ll.
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeit a Megrendeld biztositja meglévo
k6zmiihalézatardl.

4. Hatirido, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet Ataddsa, munkakezdés

A munkateriilet dtaddsa a szerz6dés alairasat kovetd napon torténik meg.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet dtadas-atvételétdl a Vallalkozo koteles
¢pitési naplot vezetni, melybe a megvaldsitdssal és a helyszini ellendrzéssel kapesolatos
megjegyzések keriilnek be. A megjegyzésekre a Megrendeld, a Vallalkozé képviseldje, a
miszaki ellendr, a felel6s miiszaki vezet6 jogosult. A bejegyzésre 8 napon beliil kételes a masik




fél valaszolni, az ellenérzés, ellenjegyzés elmulasztasa a bejegyzés elfogadasat eredményezi,
aminek kévetkezményét a mulasztott fél kételes vallalni. Az épitési naploba tartozo, de csak
szoban kozolt felhivas, valasz a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz Jjoghatas nem fiizddik.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Vallalkozd akkor teljesitette szerzédéses kotelezettségét, ha a tervezett munkékkal
kapcsolatban, a tervdokumentécioban, szakvéleményekben és miiszaki leirasban eldirt
valamennyi munkat, valamint a megvaldsitds sordn felmeriilt tobblet &s potmunkakat
maradéktalanul elvégezte.

A 2. rész esetében a szerzédés teljes-kori teljesitésének hatarideje a munkateriilet atad4satol
szamitott 60 nap.

A Villalkozénak a kivitelezés soran az elételjesitésre lehetosége van.

A szerzGdés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miiszaki Atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendel6 valamennyi, a jelen szerzddés keretében megvalosult létesitményt nyilatkozattal
atvett.

~_ 5. A munkavégzés megszervezése, alvillalkozék igénybevétele

Vallalkozé a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 és a
Megrendelé megbizottja (miiszaki ellendér) utasitdsait, valamint a tervezdi miivezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Vallalkozé legkés6bb a szerzédés megkotésének idSpontjaban koteles a megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha
a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egytitt nyilatkozni arrdl is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Véllalkoz a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § 2
bekezdés f) pontjaval dsszefliggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.

s 6. Késedelmes teljesités, meghivsulasi kotbér

Vallalkozo a sajat hibjabol ad6dé késedelmes teljesitése esetén Megrendelének kotbérfizetési
kotelezettséggel tartozik.

A Szerz6dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

A késedelmi kotbér mértéke a 2. 1ész esetében naponta 20.000,- Ft, minden késedelemmel
érintett naptari nap utan.

A késedelmi kotbér felsd hatdra a nettd vallalkozoi dij 10%-a. A késedelmi kotbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjén keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Véllalkoz6 késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot, ugy
Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipust késedelmi ok esetén a befejezési hataridét

moédositjak. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili idéjaras (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villdimcsapds, stb.). A rendkiviili id6jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
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¢pitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szdmaval
- 15 napon tul felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozo hibajabol meghitisul, akkor a Vallalkozé a
Megrendelének a nett6 vallalkozoi dij 10 %-nak megfeleld meghitisulasi kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitisara nincsen lehetéség.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghatarid6t tullépte
és a Megrendeld 4ltal esetlegesen biztositott ujabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem
teljesiti maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstdl
elallni, és mas vallalkozoval szerzédést ktni a fennmarad6 feladatok ellataséra, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 3ij véllalkozé bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt karat
a véllalkozéval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minéség ellendrzés, mingségtanisitas
A tervezett 1étesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.

A beépitésre kerill6 anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Mindéségi elvaras
A Vallalkoz6 valamennyi elvégzendd munkatétel vonatkozasdban 1. osztaly( anyagokat épit

be, I. osztdlyd munkavégzés mellett. A vallalkozasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiiras bearazasaval.

Szavatossag, jotallas

A szerzOdés targyanak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjedé garancilis,
szavatossagi €s jotalldsi id6 kezdete a szerz6dés teljes kord teljesitésének a napja.

Viéllalkozé az elvégzett munkékra — a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatanak
megfeleléen — 12 hénap jotallast véllal, és a Ptk.-ban meghatarozott jotallasi, szavatossagi
kotelezettség terheli.

Villalkoz6 jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Villalkoz6 a jotallasi idon beliil felmeriild és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszerii
hasznalatét, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis hianyossagok
kijavitasarél a Megrendeldi értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb hianyossagok
kijavitasarol az értesités kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil koteles gondoskodni.

Amennyiben Villalkozo6 a jotallasi 1d6szak alatt jelentkezd hidnyossagok javitisat az el6z6
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hidanyossagokat a vallalkozé kéltségére mas vallalkozoval megszintetni.




A 2. rész esetében jotallasi biztositék nyujtasa nem kotelezé.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOQZASA

Megrendel6 képviseldje

Lipcsei Zoltan polgarmester
Villalkozé képviseldje, aki egyben az allasfoglaldsra jogosult képvisel§ is:
Balogh Adrienn tigyvezet

A Megrendel6 a munkat helyszini képviseldje utjan ellenérzi. Az ellenérzést a Megrendel6 4ltal
megbizott Hrabovszki Pal (Békéscsaba, Nograd u. 6.), mint miiszaki ellendr l1atja el. A miiszaki
teljesités igazolaséra a miiszaki ellenér jogosult. A teljesitésigazolas kiad4sira a miiszaki
teljesités igazolasat kdvetden Lipcsei Zoltan polgérmester jogosult.

A Villalkoz6 részérdl alkalmazott felelds miiszaki vezeto(k) az épitési naploban keriil(nek)
megnevezesre.

Szerzédésmddositas

A Felek a szerzodést csak az 2015. évi CXLIIL, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 térvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszertien alairt megallapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Villalkoz6 minden, a teljesitést akadalyozo, késleltets koriilményrdl haladéktalanul kételes
Megrendel6t irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okt &s varhaté idétartamat
is. Megrendel6 a koriilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hataridé
meghosszabbitasarél, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tévirat titjan torténd értesitést fogadjak el.

9. Miszaki Atadais

Vallalkozonak a szerzédés teljesitését jelenté Miiszaki 4tadds - atvételi eljarason az atadasra
keriil6 létesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

kivitelezéi nyilatkozatot. (2 pld.),

a felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatokat (2 pld.),

a megfeleléséget igazolé okiratokat, jegyzékonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL16.) Kormany rendelet
szerinti megfeleléség-igazolasat,

a megval6sulasi tervdokumentaciot ,,D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvéantartishoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
¢pitési-bontdsi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,

VVV VVVY

10. Utéfeliilvizsgalat(ok)

A miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves iddszakot kovetben, tovabba a jotallasi id6szak
leteltét megel6z6 1 honappal a munkat Gjbél meg kell vizsgalni a Megrendel6 altal osszehivott
utolagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgélat jegyzOkonyvében feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve hidnyossdgok megsziintetése Vallalkozé garancialis kotelezettségét képezi.



11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szimla, rész-szimla benyijtasa, kifizetése

Megrendel6 a 2. rész esetében nem biztositja eléleg igénybevételének lehetdségét a vallalkozo
részére.
A 2. rész esetében rész-szmla beny(jtasara nincsen lehetdség. A 100 %-os késziiltség
elérésekor a sikeres miszaki Atadas-atvételt kdvetden miiszaki ellenéri teljesitésigazolds
alapjan van lehet6ség a végszamla benyujtasara.
Valamennyi részre vonatkozo eloirasok:
Ajanlatkér6 mindkét rész kapcsan a TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-00044 azonosité szamu nyertes
pélydzata terhére kivénja elszamolni az ellenértéket. A tdmogatds intenzitdsa a projekt
elszamolhat6 6sszkéltségének 100 %-a.
A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (X1.5.) Korm. 1. relevans szabdlyaira is.
Megrendel8 a miiszakilag igazolhat6 teljesitést kovetéen a Megrendeld megbizottja 4ltal
miiszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szémlaban
foglalt ellenértéket.

~ A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irAnyadéak.
Villalkoz6 a szerzédésszeri (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kovetden jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)
A szamldk kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a
szerint torténik meg, a Vallalkozonak a jelen szerz6désben megjelslt bankszamléjara torténd
atutalassal.

Amennyiben a villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendelé a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkoz6 fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendeld felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A kifizetések soran figyelemmel kell lenni az adézas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. torvény
36/A §-aban foglaltakra.

— A beruhdzas nem engedélykdteles, igy a kifizetés az altalanos AFA szabélyok hatilya ald
tartozik. A vallalkozo kételes a szamla kiallitdsa sordn ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazando egyéb szabalyok:

2015. évi CXIIL térvény a kbzbeszerzésekrdl;

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajéanlattevd altal alvallalkozé igénybevételére
nem kertil sor);

322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. § (amennyiben az ajanlattevé alvallalkozot vesz igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

2003. évi XCIL torvény (Art.) 36/A. §

272/2014. (X1.5.) Korm. r.

12. Egvéb

A kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet koteles a
megrendeldnek irdsban igazolni.
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A szerz8dés teljesitésébol eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tali eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés elddntéséhez
alavetik magukat hataskortél fiiggéen a Megrendel6 székhelye szerint illetékes J arasbirbsag,
illetve Torvényszék kizardlagos illetékességének.

A fenti feltételek kdzt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozd
korményrendeletek rendelkezései az irdnyadok.

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar.

A Megrendel§ jogosult a szerz6dést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy att6l
elallni, valamint koteles a szerzédést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani,
tovabba jogosult €s egyben kételes a szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Megrendel6 elbirja, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Vallalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabbi a szerz6dés
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

A Szerz8désre a magyar jog az iranyadé. A szerzédés médositisara a Kbt. 141, §-ban foglaltak
figyelembevételével kertilhet sor

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre vonatkozodan a
Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezé az aldbbiakban mellékelt dokumentumok az
irdnyadok, amelyek a jelen Szerz6déssel egyltt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és
¢rtelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4llé
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4116 dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentaci6, miiszaki leiras, drazott koltségvetés

A kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajéanlattevé ajanlata

Villalkoz6 feleldsségbiztositasa

Felek jelen véllalkozasi szerzodést elolvasis és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezét alafrjak. -

Korostarcsa, 2017. szeptember 06.
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